



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº 001/2025

Objeto . Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras e Serviços referentes a Obras de Complementação da Infraestrutura para Passeio Público na Cidade de Itaoca/SP.

Itaoca/SP, 19 de agosto de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras e Serviços referentes a Obras de Complementação da Infraestrutura para Passeio Público na Cidade de Itaoca/SP.

Local

“Execução da Parte faltante do Passeio Público (Pista de Caminhada) com Acesso à Praça Jose Silva – “Rua Professor Elias Lages de Magalhães”.

1. DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

A necessidade decorre para dar continuidades construção de calçadas para a finalização do Passeio Público (Pista de Caminhada) com acesso a praça Jose Silva, com as adequações necessárias de acessibilidades.

1.1. Necessidade de contratação

A Contratação se faz necessário, uma vez que a Secretaria Municipal de Obras, não há estrutura interna ou recursos humanos suficientes para realização da referida Obra, tornando imprescindível a contratação de empresa especializada.

2. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

Prevê-se que a contratação ocorra no segundo semestre de 2025, para atender ao planejamento orçamentário".

2.1. Planejamento estratégico

A finalização do Passeio Publico (Pista de Caminhada) projetada e acessível pode atender a todas as faixas etárias e condições físicas, tornando a cidade mais atrativa e inclusiva, incentivo a prática de atividades físicas regulares, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas, melhora da qualidade de vida da população.

2.2. Definição do objeto

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de Infraestrutura para 1200,60 m² Passeio Publico na cidade de Itaoca/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

2.3. Indicação da solução mais adequada

A Contratação de Empresa Especializada na Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura é a solução mais viável, pois garante desempenho na execução adequada e reduz custos a administração pública.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Acervo Técnico Profissional :

Concreto V

Acervo Técnico Operacional:

Concreto V= 60.03 m³ .

Entrega da Obra em até 30 dias.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serão executados 1200,60 m² de Obras Passeio Público.

4.1. Da origem do recurso e estimativa de preços

Indique a fonte orçamentária e como foi feita a estimativa de valor.

Recursos próprios – Valor estimado com base na tabela SINAPI.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Descreva a pesquisa feita para conhecer preços, fornecedores e condições.

Realizada pesquisa na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).

5.1. Riscos da contratação

Risco de atraso na entrega – mitigação: previsão de multa contratual.

6. ESTIMATIVA DE VALOR E PRAZOS

Informe o valor estimado e prazo total para execução ou entrega.

Valor estimado: R\$ 137.268,10. Prazo de entrega: 30 dias após assinatura do contrato".

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A entrega da Obra do Passeio Público reduzirá o risco de acidente de atropelamentos e acidentes, promovendo um ambiente mais seguro para pedestres.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A Cobratção será em lote único, pois a obra tem apenas 30 dias para execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362/0001-64

9. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Aumento da segurança dos pedestres.

10. FISCALIZAÇÃO

Indique quem será o responsável por acompanhar a execução.

O servidor Elias Araújo Costa, Engenheiro do setor de Obras, será o fiscal do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Contrato nº 087/2021 – Contratação de empresa especializada para construção de contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura no acesso à Praça José Silva do Município de Itaoca/SP.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais são positivos, com passeio público bem projetado e arborizado podem se tornar espaços de lazer e convívio social, contribuindo para o bem-estar da população.

13. CONCLUSÃO DO PLANEJAMENTO

A Contratação é viável tecnicamente e economicamente, necessária para adequar o Passeio Público facilitando o deslocamento de pedestres, promovendo a caminhabilidade para melhoramento na qualidade de vida da população e reduzindo o risco de acidentes, o que pode levar à população deslocamento e pratica de atividades físicas com mais segurança. Também contrinui para o Melhorando na Estetica e tornando a cidade mais atrativa e inclusiva.

Anderson Luiz dos Santos
Secretario Municipal de Obras