



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA**

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 - Centro - Itaóca  
CEP: 18360-000 CNPJ: 67.360.362/0001-64 Telefone: (15) 3557-1113  
E-mail: pmitaoca@ig.com.br Site:

Página: 1 / 1

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 19/2025**

**Processo Adm.: 50/2025**

**Data do Processo: 02/10/2025**

## **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 50/2025  
b) **Nr. Licitação:** 19/2025 - PR  
c) **Modalidade:** Pregão presencial  
d) **Data de Homologação:** 04/11/2025  
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO COM RESISTÊNCIA (FKC) 25 MPA E (FCK) 20 MPA.*

**Participante: SX MIX CONCRETO SERVICOS LTDA (59.273.720/0001-73)**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Entidade participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA</b>					
1	Concreto usinado, com resistência (FCK) 25 MPA, conter agregado graúdo (brita), cimento, aditivos e miúdo (areia), de acordo com a NBR 7211. - Concreto usinado, com resistência (FCK) 25 MPA, conter agregado graúdo (brita), cimento, aditivos e miúdo (areia), de acordo com a NBR 7211. Marca:	200,000	M3	602,00	120.400,00
2	Concreto usinado, com resistência (FCK) 20 MPA, conter agregado graúdo (brita), cimento, aditivos e miúdo (areia), de acordo com a NBR 7211. - Concreto usinado, com resistência (FCK) 20 MPA, conter agregado graúdo (brita), cimento, aditivos e miúdo (areia), de acordo com a NBR 7211. Marca:	100,000	M3	564,00	56.400,00

**Total do Participante: 176.800,00**

**Total Geral: 176.800,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
S.E.R.M	07.002.26.782.0026.2019.3.3.90.30.00	R\$ 178.000,00

Itaóca, 04/11/2025

.....  
FREDERICO DIAS BATISTA  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**